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委 托 方：广西交通职业技术学院                    （简称甲方）
被委托方：                                      （简称乙方）

甲方委托乙方承担本工程的施工图设计文件审查任务，经双方协商，一致同意签订本合同，共同遵守。
第一条  本合同依据下列文件签订
1.1《中华人民共和国合同法》；
1.2《中华人民共和国建筑法》；
1.3《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）；
1.4《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（建设部令第13号，以下简称《管理办法》）；
1.5《实施工程建设强制性标准监督规定》（建设部令第81号）；
1.6 广西壮族自治区桂价费［2011］55号；
1.7 国家及地方其他相关法规和规章。

第2条 委托审查工程的基本情况
工程名称：                     
工程地点： 南宁市昆仑大道1258号           
工程类别：（房建/市政）     房建     ；规模：6.7㎡                 

第三条  施工图设计文件审查范围
3.1本合同工程全套施工图文件，包括勘察、建筑、结构、给排水、电气、暖通空调、消防工程、绿建（含绿色建筑、可再生能源、海绵城市、中水系统）、园林绿化、基坑支护、预制装配式等审图内容。
3.2二次装修设计如甲方委托乙方进行施工图审查，需另行签订审查合同。
3.3人防工程、人工挖空桩等内容属于专项审查，不属于本合同约定的服务内容，应按有关规定另行委托专门机构评审。

第四条  施工图设计文件审查主要内容
4.1根据《管理办法》的规定，施工图设计文件审查的主要内容为：
1）是否符合工程建设强制性标准；
2）地基基础和主体结构的安全性；
3）是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，还应当审查是否符合绿色建筑标准；
4）勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；
5）其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。
4.2与上述内容无关的其他设计问题不属于《管理办法》规定的审查内容。设计的经济性、优化等方面的内容甲方另行委托设计咨询。

第五条  施工图审查甲方应提交的资料
    5.1甲方应按照相关规定，向乙方提交如下施工图审查资料，并对提交资料的完整性、真实性和时效性负责。
（1）经建设行政主管部门登记盖章的《建设工程施工图审查登记表》。
（2）工程建设报建表。
（3）当年建设项目投资计划批文或固定资产投资项目备案证。
（4）建设工程设计红线图。
（5）自治区地震局关于对该项目场地地震安全性评价结果审定的行政许可决定书（依法需进行场地地震安全性评价的项目）。
（6）超限高层建筑抗震设防专项审查意见（超限高层建筑）。
（7）勘察、设计单位资质证书副本（属于外地进桂企业的，还需提交《外地进桂单项承接勘察设计备案登记表》。
（8）工程勘察报告及全套施工图设计文件。
（9）节能计算书（封面须有工程名称、软件版本名称、计算日期、计算人及审核人签章并加盖设计单位出图专用章）及节能计算数据光盘。
（10）全套施工图一式两份。
（11）作为勘察设计依据的政府有关部门批准文件的原件（乙方核对后退回）及复印件1份。
（12）结构计算书（含人防地下室，封面须有工程名称、软件版本名称、计算日期、计算人及审核人签章并加盖设计单位出图专用章）及结构计算数据光盘（电算原始数据电子文件）1份。
（13）《地震安全性评价报告》或“地震动参数复核文件”1份（按国家和本区、市有关规定不需提交的除外）。

第六条  审查时限及计时原则
6.1根据《管理办法》第十二条的规定和本工程的实际情况，甲乙双方约定本工程审查时间：
	审查阶段
	审查时限
	备注

	勘察文件审查
	 5 个工作日
	如施工图设计文件一次性审查合格，则无复审阶段

	施工图设计文件初审
	 5-7个工作日
	

	施工图设计文件复审
	 1-3 个工作日
	


6.2施工图设计文件初审不合格时，甲方应督促勘察设计单位进行修改，并应在约定的工作日内将审查意见回应单及设计文件相关修改资料（以下简称“回应资料”）提交乙方进行复审。设计单位修改设计文件的时间不计入乙方审查时限。如因甲方原因，未能及时将齐全、完整的复审资料送交乙方复审的，复审时间顺延。
6.3审查（复审）时间计时原则：自甲方提交符合要求的审查资料（签收日期）之日后的第1天起，到乙方出具审查成果文件并（通过电话、短信、电传等形式）通知甲方之日止，扣除期间国家法定节假日后的时间。
6.4如在审查过程中，乙方与勘察设计单位出现重大意见分歧，需协商或请有关专家或主管部门解决时，双方重新约定时限。

第7条  审查成果文件
7.1根据《管理办法》第十三条的规定，如果审查合格，乙方向甲方出具如下审查成果文件：
1）审查报告四份。
2）经乙方盖章的全套施工图八份（如甲方需要加盖图纸，按100元/套收费）。
7.2 如果提交资料缺幕墙、网架、钢结构等专项设计，乙方在审查合格书上注明，专项设计可后续送审。
7.3施工图审查合格的，甲方将审查情况报当地建设主管部门备案。

第八条  审查中介服务费（以下简称审查费）及支付方式 
    8.1设计文件审查费：本工程总建筑面积为    6.7万  ㎡，施工图审查费包干价为￥   元，即大写：人民币              。  
8.2支付方式
8.2.1 现金/转账
8.3签订合同7个工作日内支付《建设工程施工图设计文件审查合同》上金额的30%给乙方，乙方向甲方提交审查意见后通知甲方，甲方在7个工作日内支付《建设工程施工图设计文件审查合同》上金额的30%给乙方，地质勘察文件、施工图设计文件经南宁市住房和城乡建设局备案合格后，甲方在三天内依照《建设工程施工图设计文件审查合同》上的金额付清本合同审查费。并凭付费发票领取施工图设计文件审查成果文件。
8.4因政策性原因导致收费变化的，双方另行协商合同价款。

第九条  双方责任
9.1甲方责任
9.1.1甲方委托相关代理人全面负责与乙方的联系，负责签发和签收与乙方有关的往来文件资料，并应当及时处理本工程在施工图设计文件审查过程中涉及的有关问题。
9.1.2施工图经审查不符合规定要求的，甲方应要求原勘察设计单位进行修改，直至符合要求。甲方因故未能在约定的时限内（通常情况为三个月，从最后一次复审时间计算）向乙方提交审查意见回应及修改后施工图设计文件时，应向乙方说明原因并明确延时期限，否则，视为甲方单方面终止审查委托，甲方应按本合同规定支付全部审查费。
9.1.3甲方变更委托项目或对提交的资料作较大修改，导致乙方需返工时，双方需另行协商签订补充协议，返工后的审查费用另计。对返工前已做的审图工作，甲方按比例支付费用。
9.1.4甲方应按本合同第八条的约定向乙方支付审查费，甲方不能在约定的时限内支付审查中介服务费的，应在收到乙方收费通知单后1个工作日内，向乙方书面说明原因并与乙方协商明确最终付款日期。甲方无故拖延支付审查费的，每逾期支付一天，应承担支付审查中介服务费百分之二的逾期违约金。
9.2 乙方责任
9.2.1乙方应于收齐符合相关规定的审查资料后，在前述约定的工作日内，完成本工程施工图设计文件的审查，提交审查成果文件。
9.2.2 乙方应在合同约定的时限内完成审查工作，由于乙方自身原因，延误了按本合同约定的审查成果交付时间，每延误一天，应减收该工程应收审查费的百分之二。因勘察设计单位或甲方的原因造成的时间延误，乙方不承担任何责任。
9.2.3 乙方应以现行法律、法规、规章和工程建设标准强制性条文为依据，按建设部13号令规定的审查内容对甲方提交的施工图进行审查，对施工图审查工作负责，并按建设主管部门的相关规定承担审查责任。
9.2.4乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三方泄露、转让甲方提交的设计图纸等技术资料。
9.2.5投入本项目人员应与投标的人员配置表一致，或至少包含投标的所有人员配置表中的人员，如发现实际配备人员与投标文件中拟投入人员配置表中的人员不符，委托方有权对服务方进行经济处罚，每缺一人处罚2万元，处罚费用从合同金额中扣除。
9.2.6甲方在工作关键环节、关键节点召集项目人员到场开会，项目人员必须到场履职，无故缺席，每缺一人处罚1000元，处罚费用从合同金额中扣除。

第十条  双方约定
10.1 乙方完成初审，向甲方出具审查成果文件，则视为已经完成审查工作量，如果初审合格，则此审查成果文件为审查合格书和盖章的施工图；如果初审不合格，则乙方继续在本合同规定时间内完成复审工作。
10.2在合同履行期间，如甲方要求终止合同，当乙方已开始施工图设计文件审查工作时，甲方应按施工图设计文件审查费的一半（实际工作量未完成时）或全部（实际工作量完成时）向乙方支付施工图设计文件审查费用。
10.3甲方应按本合同第八条的约定向乙方支付审查费。甲方未按时支付审查费时，乙方有权停止审查工作，待甲方交纳相关费用后再行审查，审查时间顺延。
10.4审查合格后，工程如有变更，需重新送审时，双方另行签订补充协议。

第十一条  其它事项
11.1 双方应本着诚信原则协商解决因履行本合同引起的任何争端或分歧。经协调仍不能一致时，可向人民法院提起诉讼。
11.2 本合同壹式六份，甲乙双方各执叁份。
11.3 本合同经双方签章后生效。双方履行完本合同规定的义务后，本合同即行终止。
11.4 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的传真、会议纪要等资料，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。





	
甲方:广西交通职业技术学院
（签章）                    
                            

	
乙方: 
（签章）                 

	法定代表人
或委托代理人：
         
联系电话：
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或项目负责人：      
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	公司办公电话：                      
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