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《广西交通职业技术学院东盟职教展展位设计、制作项目》合同版本

	
单位（甲方）：
单位（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律及其他有关法律法规之规定，甲乙双方遵循公平、自愿、诚实信用的原创，在协商一致的基础上，就甲方向乙方定制制作  广西交通职业技术学院展位制作安装  有关事项达成协议如下：
第一条 工程概况
1.1 工程地点:广西建设职业技术学院体育馆指定位置；
1.2 工程内容及做法（详见附件:清单表）；
1.3 工程承包方式：双方商定采取包工包料的承包方式；
1.4 工程期限  天，开工日期   年    月    日,竣工日期    年    月    日；
1.5合同价款：本合同工程造价为       元，（大写）:         元。
第二条 甲方义务
2.1 开工前2天，为乙方人员入场施工创造条件。包括：搬清室内陈设或将室内不易搬动的物件、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；
2.2 提供施工期间的水源、电源；
2.3 负责协调施工队与物业之间的关系；
2.4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；
2.5 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。
第三条 乙方义务
3.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；
3.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；
3.3 保护好原场所室内的场地和陈设，保证施工现场的整洁；
3.4 展出结束后负责及时撤展以及清扫施工现场。
  3.5 根据展会疫情防控要求，中标单位进场施工人员必须完成及提供：进场施工前48小时内有效的核酸检测阴性结果证明、已完成全程新冠病毒疫苗接种、绿色健康码、签署健康承诺书等事项。
第四条 工程变更
工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。
第五条 工期延误
5.1 对以下原因造成竣工日期延误，经发甲方确认，工期相应顺延；
(1)工程量变化和设计变更；
(2)不可抗力自然原因或者物管城管人为干预；
(3)甲方同意工期顺延的其他情况；
5.2 因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延；
5.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延；
5.4 因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。
第六条 工程款支付方式
6.1 合同生效后，乙方按照甲方指定设计图进行施工，并按时按质按量完成。待甲方验收后，于一个月内一次性支付款项给乙方；
6.2 工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票；
6.3 对公开户银行：
开户行：
账户名：        
账 号：                 
第七条 违约责任
7.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失；
7.2 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责；
7.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

第八条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，也可由有关部门调解，协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：
(一)提交辖区仲裁委员会仲裁；
(二)依法向辖区人民法院提起诉讼。
第九条 附则
9.1 本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止；
9.2 本合同签订后工程不得转包；
9.3 本合同一式_______份，双方各执________份,_________部门___________份；
9.4 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

	甲方（章）

                年  月  日
	乙方（章）

                       年  月  日
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